



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE  
INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE  
SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA  
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  
18/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 964/2024

Às **09:01:14 horas do dia 05 de Novembro de 2024** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA SE-331, TRECHO: CUMBE / ENTR. SE-230, COM EXTENSÃO DE 5,20 KM, NESTE ESTADO.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	Grande Porte
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
41868	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	N/A	N/A	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--
63749	CONSTRUTORA CELI LTDA	13031257000152	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--
16723	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	própria	própria	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--
69349	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--

## Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
77830	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40869463000109	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--
36171	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 10.449.458,53	Classificada	--
43302	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 13.932.611,37	Classificada	--

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.932.611,37	24/10/2024 17:13:22	Classificado
CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	R\$ 13.932.611,37	04/11/2024 11:11:11	Classificado
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 13.932.611,37	04/11/2024 14:26:06	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 13.932.611,37	04/11/2024 14:36:28	Classificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.932.611,37	04/11/2024 14:46:14	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 13.932.611,37	04/11/2024 17:48:44	Classificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.900.000,00	05/11/2024 09:17:21	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 13.500.000,00	05/11/2024 09:16:15	Intermediario
CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	R\$ 11.000.000,00	05/11/2024 09:15:15	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.449.458,53	04/11/2024 16:38:47	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 10.449.458,00	05/11/2024 09:17:35	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.449.457,50	05/11/2024 09:18:38	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 10.448.999,99	05/11/2024 09:19:07	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 10.448.999,00	05/11/2024 09:19:20	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 10.140.000,00	05/11/2024 09:19:30	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 10.139.000,00	05/11/2024 09:19:44	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.135.000,00	05/11/2024 09:20:26	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 10.125.000,00	05/11/2024 09:20:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.120.000,00	05/11/2024 09:20:42	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 10.119.500,00	05/11/2024 09:20:53	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 10.090.000,00	05/11/2024 09:21:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.080.000,00	05/11/2024 09:21:22	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 10.079.500,00	05/11/2024 09:21:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 10.078.000,00	05/11/2024 09:21:52	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.950.000,00	05/11/2024 09:21:58	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.940.000,00	05/11/2024 09:22:25	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.930.000,00	05/11/2024 09:22:34	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.890.000,00	05/11/2024 09:23:14	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.880.000,00	05/11/2024 09:23:54	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.879.999,99	05/11/2024 09:25:29	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.875.000,00	05/11/2024 09:43:04	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.871.000,00	05/11/2024 09:43:25	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.780.000,00	05/11/2024 09:24:27	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.779.000,00	05/11/2024 09:24:47	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.778.900,00	05/11/2024 09:25:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.778.800,00	05/11/2024 09:25:51	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.774.000,00	05/11/2024 09:26:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.773.900,00	05/11/2024 09:26:15	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.773.500,00	05/11/2024 09:26:33	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.773.400,00	05/11/2024 09:26:58	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.773.350,00	05/11/2024 09:27:18	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.765.000,00	05/11/2024 09:43:42	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.760.000,00	05/11/2024 09:27:22	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.759.900,00	05/11/2024 09:27:45	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.759.800,00	05/11/2024 09:27:55	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.759.700,00	05/11/2024 09:28:03	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.759.690,00	05/11/2024 09:28:31	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.759.685,00	05/11/2024 09:28:47	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.759.684,00	05/11/2024 09:29:18	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.759.683,00	05/11/2024 09:29:33	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.752.000,00	05/11/2024 09:29:45	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.751.900,00	05/11/2024 09:29:59	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.739.000,00	05/11/2024 09:30:10	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.738.900,00	05/11/2024 09:30:26	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.721.000,00	05/11/2024 09:44:28	Intermediario

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.700.000,00	05/11/2024 09:31:22	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.699.000,00	05/11/2024 09:47:12	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.698.999,99	05/11/2024 09:52:50	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.690.000,00	05/11/2024 09:31:38	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.689.500,00	05/11/2024 09:32:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.689.499,00	05/11/2024 09:32:46	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.689.400,00	05/11/2024 09:33:00	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.650.000,00	05/11/2024 09:57:12	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.615.000,00	05/11/2024 09:33:21	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.614.900,00	05/11/2024 09:33:36	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.614.899,00	05/11/2024 09:34:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.614.898,00	05/11/2024 09:34:52	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.613.000,00	05/11/2024 09:35:04	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.612.990,00	05/11/2024 09:35:22	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.612.989,00	05/11/2024 09:36:14	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.612.987,00	05/11/2024 09:36:34	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.612.980,00	05/11/2024 09:58:01	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.612.000,00	05/11/2024 09:36:46	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.611.900,00	05/11/2024 09:37:26	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.611.899,00	05/11/2024 09:38:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.611.898,00	05/11/2024 09:38:26	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.611.897,50	05/11/2024 09:39:28	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.611.750,00	05/11/2024 09:59:01	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.604.000,00	05/11/2024 09:39:25	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.603.900,00	05/11/2024 09:39:42	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.600.000,00	05/11/2024 09:40:20	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.599.999,00	05/11/2024 09:40:42	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.599.900,00	05/11/2024 09:41:05	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.595.000,00	05/11/2024 09:41:11	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.554.999,90	05/11/2024 09:42:08	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.550.000,00	05/11/2024 09:41:24	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.549.999,00	05/11/2024 09:42:30	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.549.998,00	05/11/2024 09:42:48	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.540.000,00	05/11/2024 09:43:00	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.539.999,00	05/11/2024 09:43:21	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.530.000,00	05/11/2024 09:44:14	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.529.999,00	05/11/2024 09:44:34	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.525.000,00	05/11/2024 09:44:49	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.524.999,99	05/11/2024 10:02:54	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.524.000,00	05/11/2024 09:45:06	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.523.999,00	05/11/2024 10:04:03	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.522.000,00	05/11/2024 10:04:38	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.520.000,00	05/11/2024 09:45:34	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.519.900,00	05/11/2024 09:45:51	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.519.899,00	05/11/2024 09:46:08	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.519.898,00	05/11/2024 09:46:19	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.519.897,50	05/11/2024 09:47:23	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.519.897,00	05/11/2024 09:47:34	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.518.900,00	05/11/2024 10:05:22	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.518.500,00	05/11/2024 10:05:56	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.517.900,00	05/11/2024 10:06:14	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.517.000,00	05/11/2024 10:06:50	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.516.000,00	05/11/2024 10:06:58	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.515.999,99	05/11/2024 10:07:36	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.510.000,00	05/11/2024 09:47:39	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.509.950,00	05/11/2024 09:47:53	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.502.000,00	05/11/2024 09:48:53	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.501.900,00	05/11/2024 09:49:02	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.501.500,00	05/11/2024 09:49:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.501.450,00	05/11/2024 09:49:36	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.501.449,00	05/11/2024 09:50:34	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.501.448,00	05/11/2024 09:50:42	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.494.000,00	05/11/2024 09:50:58	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.493.950,00	05/11/2024 09:51:27	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.490.000,00	05/11/2024 09:52:27	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.489.980,00	05/11/2024 09:52:44	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.485.000,00	05/11/2024 09:53:34	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.484.998,00	05/11/2024 09:54:04	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.484.000,00	05/11/2024 09:54:59	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.483.000,00	05/11/2024 09:55:14	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.482.000,00	05/11/2024 09:56:06	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.481.000,00	05/11/2024 09:56:18	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.480.000,00	05/11/2024 09:57:17	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.479.000,00	05/11/2024 09:57:35	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.478.800,00	05/11/2024 09:58:08	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.477.000,00	05/11/2024 09:58:32	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.476.900,00	05/11/2024 09:59:31	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.476.800,00	05/11/2024 10:00:19	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.476.000,00	05/11/2024 09:59:46	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.475.990,00	05/11/2024 10:00:37	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.475.989,00	05/11/2024 10:00:59	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.475.988,00	05/11/2024 10:01:15	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.475.000,00	05/11/2024 10:03:05	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.474.990,00	05/11/2024 10:03:58	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.474.000,00	05/11/2024 10:04:18	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.473.990,00	05/11/2024 10:05:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.473.000,00	05/11/2024 10:05:50	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.472.000,00	05/11/2024 10:06:35	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.471.990,00	05/11/2024 10:07:39	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.471.000,00	05/11/2024 10:07:54	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.470.990,00	05/11/2024 10:08:46	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.470.000,00	05/11/2024 10:08:57	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.469.833,70	05/11/2024 10:12:31	Intermediario

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.463.033,70	05/11/2024 10:10:22	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.462.867,40	05/11/2024 10:24:49	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.456.000,00	05/11/2024 10:10:34	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.449.033,70	05/11/2024 10:11:58	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.442.000,00	05/11/2024 10:12:19	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.435.033,70	05/11/2024 10:14:05	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.428.000,00	05/11/2024 10:14:29	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.421.033,70	05/11/2024 10:16:03	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.414.000,00	05/11/2024 10:16:22	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.407.033,70	05/11/2024 10:17:56	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.400.000,00	05/11/2024 10:18:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.393.033,70	05/11/2024 10:19:48	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.386.000,00	05/11/2024 10:20:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.379.033,70	05/11/2024 10:22:19	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.372.000,00	05/11/2024 10:24:13	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.371.000,00	05/11/2024 10:25:53	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.365.033,70	05/11/2024 10:25:50	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.364.940,91	06/11/2024 09:59:44	Readequado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 4.975.900,00	05/11/2024 10:01:46	Lance Excluído

## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	05/11/2024 09:01:14	Bom dia senhores licitantes. Vamos iniciar a sessão.
Sistema	05/11/2024 09:12:10	O <b>ITEM 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/11/2024 09:12:39	O <b>ITEM 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	05/11/2024 09:22:46	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 1</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	05/11/2024 10:02:26	Sr(a). Conductor(a) do processo, o <b>fornecedor 36171</b> solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: <b>R\$ 4.975.900,00</b> . Pelo motivo abaixo: <b>Lance inserido incorretamente</b> .
Sistema	05/11/2024 10:02:56	Fornecedor: <b>36171</b> , seu lance no valor de <b>R\$ 4.975.900,00</b> , foi cancelado pelo motivo abaixo: <b>Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!</b>
Sistema	05/11/2024 10:09:08	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do <b>Item 1</b> para <b>R\$ 6966.3</b> .

## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 10:27:57	A prorrogação automática do <b>ITEM 1</b> está encerrada.
Pregoeiro	05/11/2024 10:29:22	Senhor licitante 41868, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
Sistema	05/11/2024 10:29:56	O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Fornecedor 41868	05/11/2024 10:30:37	Bom dia, Sr Pregoeiro! Esse é a nossa melhor oferta.
Pregoeiro	05/11/2024 10:34:20	Obrigada.
Sistema	05/11/2024 10:34:29	O tempo de negociação foi <b>encerrado</b> .
Sistema	05/11/2024 10:36:25	A proposta do fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> do <b>ITEM - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$9.365.033,70</b> .
Pregoeiro	05/11/2024 10:39:47	Senhor licitante. Considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido e em arquivos de no máximo 20 MB.
Sistema	06/11/2024 09:59:44	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> teve o valor do seu lance readequado para <b>R\$ 9.364.940,91</b> . Pelo próprio fornecedor.
Pregoeiro	06/11/2024 10:43:20	Bom dia, senhores Licitantes vamos dar continuidade ao nosso certame.
Pregoeiro	12/11/2024 08:18:23	Bom dia, senhores Licitantes vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	12/11/2024 08:21:30	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	12/11/2024 08:23:04	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	12/11/2024 08:29:15	O fornecedor <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	12/11/2024 08:33:04	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Pregoeiro	12/11/2024 08:49:25	Informamos aos Licitantes que no dia 13/11/2024 às 08:40:00hs vamos dar continuidade ao nosso certame para recebimento da Documentação de Habilitação da Licitante provisoriamente melhor classificada.
Pregoeiro	12/11/2024 08:51:52	Senhor licitante, pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido, em arquivos de no máximo 20 MB.
Pregoeiro	13/11/2024 08:40:31	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao nosso certame.
Pregoeiro	13/11/2024 08:51:07	Senhores Licitantes, recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Pregoeiro	14/11/2024 08:33:25	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/11/2024 08:37:50	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.



## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2024 08:38:32	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-00.338.885/0001-33</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.  O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.338.885/0001-33</b> venceu o <b>ITEM -1</b> pelo valor de <b>R\$9.364.940,91</b> .
Sistema	14/11/2024 08:39:21	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/11/2024 08:49:21	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	14/11/2024 08:57:45	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>21/11/2024</b> e os outros interessados envie as contrarrazões até <b>26/11/2024</b> .
Sistema	22/11/2024 08:08:09	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76</b> , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/11/2024 08:10:39	A disputa do <b>ITEM 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>Obrigada Senhores Licitantes pela participação de todos..</i>

## Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 9.364.940,91
2º	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 9.371.000,00
3º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 9.372.000,00
4º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 9.386.000,00
5º	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 9.515.999,99
6º	CONSTRUTORA CELI LTDA	13.031.257/0001-52	R\$ 11.000.000,00
7º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 13.932.611,37

## Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	12/11/2024 08:29:15		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido

## Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 09:12:39	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1</b> às <b>09:12:39</b>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 10:09:20	<p>Aviso de alteração na gestão do processo!</p> <p>- Equipe antiga:</p> <p><b>: Anderson das Neves Nascimento</b> <b>Homologador - Autoridade competente : Anderson das Neves Nascimento</b> <b>Pregoeiro - Presidente CPL - Agente de contratação - Leiloeiro - Agente Público : Frederico Galindo de Góes</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Dayse Bomfim Santos</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Luziete Tavares Carvalho</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Izabelly Noaly Santana Silva</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Vaneide Souza Coelho Menezes</b></p> <p>- Equipe nova:</p> <p><b>Homologador - Autoridade competente : Anderson das Neves Nascimento</b> <b>Pregoeiro - Presidente CPL - Agente de contratação - Leiloeiro - Agente Público : Frederico Galindo de Góes</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Dayse Bomfim Santos</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Luziete Tavares Carvalho</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Izabelly Noaly Santana Silva</b> <b>Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : Vaneide Souza Coelho Menezes !</b></p>
Sistema	05/11/2024 10:29:29	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Sistema	05/11/2024 10:35:32	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Pregoeiro	05/11/2024 10:37:49	<p>O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>05/11/2024 10:40:00hs</b> até o dia <b>06/11/2024 10:40:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):</p> <p><b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</b></p>
Sistema	05/11/2024 10:41:58	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>SUSPENSO</b>. Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 06/11/2024 10:40 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	06/11/2024 09:56:43	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_ce18_24_1730897803.zip no proposta final.
Sistema	06/11/2024 09:56:51	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_1730897810.pdf no proposta final.
Sistema	06/11/2024 09:57:34	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> exequibilidade_der_ce_18_2024_1730897853.pdf no proposta final.
Sistema	06/11/2024 10:09:53	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>EXCLUIR</b> exequibilidade_der_ce_18_2024_1730897853.pdf da proposta final.
Sistema	06/11/2024 10:13:23	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> exequibilidade_der_ce_18_2024_1730898803.pdf no proposta final.
Sistema	06/11/2024 10:40:01	O prazo para o fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
Sistema	06/11/2024 10:42:49	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>REABERTO</b>, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	06/11/2024 10:54:01	<p>Recebendo Proposta Final reformulada.</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p><b>Estamos abrindo a Proposta Final reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.</b></p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 10:50:21	<p>Reabertura de sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Senhores licitantes, informamos que dia 12/11/2024 às 8h10min., será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	11/11/2024 10:52:32	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>SUSPENSO</b>.</p> <p>Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A <b>REABERTURA</b> será no dia 12/11/2024 08:10 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	12/11/2024 08:16:14	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>REABERTO</b>, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	12/11/2024 08:19:49	<p>O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_18_2024_parecer_preco_r0_novatec_1731410389.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	12/11/2024 08:26:03	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!</p>
Sistema	12/11/2024 08:35:46	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!</p>
Pregoeiro	12/11/2024 08:40:23	<p>O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>12/11/2024 08:40:00hs</b> até o dia <b>13/11/2024 08:40:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):</p> <p>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</p>
Sistema	12/11/2024 08:54:46	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>SUSPENSO</b>.</p> <p>Motivo: Informamos aos Licitantes que no dia 13/11/2024 às 08:40:00hs vamos dar continuidade ao nosso certame para recebimento da Documentação de Habilitação da Licitante provisoriamente melhor classificada.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 13/11/2024 08:40 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	12/11/2024 16:33:39	<p>O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> doc_de_habilitacao_der_se_18_2024_1731440019.pdf no habilitanet.</p>
Sistema	13/11/2024 08:40:02	<p>O prazo para o fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b>.</p>
Sistema	13/11/2024 08:40:17	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>REABERTO</b>, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/11/2024 08:47:14	<p>Recebimento da Habilitação</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</b>, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/11/2024 11:48:06	<p>Reabertura da sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Informamos aos Licitantes que no dia 14/11/2024, às 8h30min., será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 11:51:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Informamos a divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A <b>REABERTURA</b> será no dia 14/11/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/11/2024 08:33:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 18/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/11/2024 08:34:51	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_18_2024_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_novatec_1731584091.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	14/11/2024 08:35:30	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_18_2024_parecer_qualificacao_economico_financeiro_gecof_novatec_1731584130.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	14/11/2024 08:36:26	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_18_2024_parecer_hab_r0_novatec_1731584186.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	14/11/2024 08:39:33	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Sistema	14/11/2024 08:49:53	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:10:39 horas do dia 22 de Novembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Frederico Galindo de Góes  
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos  
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho  
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva  
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes  
Equipe de Apoio

Autenticação: 7602C0E4C3D7391A536254F5FFBAC83D