



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
20/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 1200/2024

Às **09:02:21 horas do dia 27 de Novembro de 2024** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 (POVOADO JIBÓIA - E315+13,303) / E640, COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,49KM, NESTE ESTADO..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	Grande Porte
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	Grande Porte
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	Grande Porte
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
ACR AMBIENTAL LTDA	04.144.304/0001-83	Microempresa
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
53820	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	N/A	N/A	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
13368	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40869463000109	N/A	N/A	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
54122	VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12463759000190	N/A	N/A	R\$ 18.291.000,00	Classificada	--
57198	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/T	N/T	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
67759	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	IMPLANTAÇÃO	IMPLANTAÇÃO	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
71767	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32855579000160	1	1	R\$ 17.847.860,28	Classificada	--
13988	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92779503000125	Próprio	Próprio	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
92592	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 14.379.465,43	Classificada	--
40100	LIGA ENGENHARIA LTDA	15270565000166	S/N	S/N	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
12283	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	N/A	N/A	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--
45557	ACR AMBIENTAL LTDA	04144304000183	ACR	ACR	R\$ 18.500.000,00	Classificada	--
53442	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 18.291.342,46	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ACR AMBIENTAL LTDA	04.144.304/0001-83	R\$ 18.500.000,00	27/11/2024 07:39:55	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 18.291.342,46	25/11/2024 14:07:44	Classificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 18.291.342,46	25/11/2024 14:26:50	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 18.291.342,46	26/11/2024 14:28:58	Classificado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 18.291.342,46	26/11/2024 14:51:55	Classificado
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 18.291.342,46	26/11/2024 15:54:13	Classificado
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 18.291.342,46	26/11/2024 18:42:28	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 18.291.342,46	26/11/2024 19:27:54	Classificado
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 18.291.342,46	27/11/2024 08:16:53	Classificado
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 18.291.000,00	26/11/2024 12:01:33	Classificado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 18.108.429,04	27/11/2024 09:31:39	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 18.100.000,00	27/11/2024 09:26:34	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 17.847.860,28	26/11/2024 15:30:29	Classificado
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 17.838.714,61	27/11/2024 09:25:33	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 17.463.630,89	27/11/2024 09:26:40	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 17.320.000,00	27/11/2024 09:27:45	Intermediario
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 17.300.000,00	27/11/2024 09:29:55	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 17.100.000,00	27/11/2024 09:31:25	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 17.004.488,14	27/11/2024 09:29:52	Intermediario
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 16.990.000,00	27/11/2024 09:30:56	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 16.980.000,00	27/11/2024 09:31:19	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 16.709.149,64	27/11/2024 09:31:28	Intermediario
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 16.700.000,00	27/11/2024 09:31:45	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 16.462.208,21	27/11/2024 09:32:55	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 16.400.000,00	27/11/2024 09:31:50	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 16.150.000,00	27/11/2024 09:32:28	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 15.950.000,00	27/11/2024 09:32:58	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 15.940.000,00	27/11/2024 09:33:25	Intermediario
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 15.900.000,00	27/11/2024 09:33:32	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 15.200.000,00	27/11/2024 09:33:42	Intermediario
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 14.980.609,47	27/11/2024 09:31:16	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 14.850.000,00	27/11/2024 09:34:15	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 14.650.000,00	27/11/2024 09:35:29	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.379.465,80	27/11/2024 09:24:11	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.379.465,43	26/11/2024 17:50:23	Classificado
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.370.000,00	27/11/2024 09:24:55	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.360.500,00	27/11/2024 09:26:00	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.350.500,00	27/11/2024 09:27:40	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.341.354,00	27/11/2024 09:28:17	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.331.354,00	27/11/2024 09:29:40	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.322.208,00	27/11/2024 09:30:16	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.300.000,00	27/11/2024 09:30:20	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.290.854,33	27/11/2024 09:30:36	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 14.280.000,00	27/11/2024 09:31:05	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 14.270.000,00	27/11/2024 09:31:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.260.854,33	27/11/2024 09:31:46	Manual
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 14.200.000,00	27/11/2024 09:36:17	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.900.000,00	27/11/2024 09:32:01	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.890.854,00	27/11/2024 09:32:34	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.880.000,00	27/11/2024 09:33:35	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.870.854,00	27/11/2024 09:34:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.861.708,33	27/11/2024 09:34:30	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.852.562,00	27/11/2024 09:34:52	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.842.500,00	27/11/2024 09:35:13	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.830.000,00	27/11/2024 09:35:25	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.820.000,00	27/11/2024 09:35:51	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.810.854,33	27/11/2024 09:36:24	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.801.000,00	27/11/2024 09:36:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.791.000,00	27/11/2024 09:36:57	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.780.000,00	27/11/2024 09:37:51	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.750.000,00	27/11/2024 09:38:06	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.725.000,00	27/11/2024 09:40:32	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.718.506,85	27/11/2024 09:38:19	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 13.718.506,84	27/11/2024 09:39:31	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.709.361,18	27/11/2024 09:39:23	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.700.215,51	27/11/2024 09:39:55	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.550.000,00	27/11/2024 09:40:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.540.854,00	27/11/2024 09:40:38	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.530.000,00	27/11/2024 09:41:21	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.520.854,00	27/11/2024 09:41:39	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.520.000,00	27/11/2024 09:44:31	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.511.708,00	27/11/2024 09:42:42	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.510.000,00	27/11/2024 09:46:20	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.502.562,00	27/11/2024 09:43:12	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.500.000,00	27/11/2024 09:52:31	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.493.416,33	27/11/2024 09:44:18	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.490.000,00	27/11/2024 09:52:44	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.484.270,66	27/11/2024 09:44:47	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.480.000,00	27/11/2024 09:54:34	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.420.000,00	27/11/2024 09:55:41	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.400.000,00	27/11/2024 09:45:12	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.390.854,00	27/11/2024 09:45:32	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.390.000,00	27/11/2024 09:56:56	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.381.708,33	27/11/2024 09:46:36	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.380.000,00	27/11/2024 09:57:59	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.362.000,00	27/11/2024 09:59:18	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.350.000,00	27/11/2024 09:46:45	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.349.000,00	27/11/2024 10:01:05	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.340.000,00	27/11/2024 09:47:04	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 13.330.854,00	27/11/2024 09:48:07	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.300.000,00	27/11/2024 09:48:12	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.290.000,00	27/11/2024 09:48:31	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.100.000,00	27/11/2024 09:49:23	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.090.000,00	27/11/2024 09:49:42	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 13.000.000,00	27/11/2024 09:50:29	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.990.000,00	27/11/2024 09:50:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.980.854,00	27/11/2024 09:51:56	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 12.900.000,00	27/11/2024 09:52:08	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.890.854,00	27/11/2024 09:52:40	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.881.708,33	27/11/2024 09:54:07	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.872.562,00	27/11/2024 09:54:38	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.863.416,33	27/11/2024 09:55:56	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.854.270,66	27/11/2024 09:56:21	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.845.124,99	27/11/2024 09:58:13	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.835.979,32	27/11/2024 09:58:37	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.826.833,65	27/11/2024 09:59:54	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.817.687,98	27/11/2024 10:00:10	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.808.542,31	27/11/2024 10:01:32	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 12.800.000,00	27/11/2024 10:08:41	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.799.396,64	27/11/2024 10:01:44	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.790.250,97	27/11/2024 10:02:52	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.781.105,00	27/11/2024 10:03:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.771.959,33	27/11/2024 10:04:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.762.813,66	27/11/2024 10:04:50	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.753.667,99	27/11/2024 10:05:55	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.744.522,32	27/11/2024 10:06:16	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.734.000,00	27/11/2024 10:07:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.724.854,00	27/11/2024 10:08:05	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.715.708,33	27/11/2024 10:09:09	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.706.562,00	27/11/2024 10:09:50	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.697.416,33	27/11/2024 10:10:22	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.688.270,66	27/11/2024 10:10:46	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.679.124,99	27/11/2024 10:11:25	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.669.979,00	27/11/2024 10:11:43	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.660.833,33	27/11/2024 10:12:17	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.651.687,66	27/11/2024 10:12:32	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.642.541,99	27/11/2024 10:12:49	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.633.396,32	27/11/2024 10:13:31	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.624.250,65	27/11/2024 10:14:20	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.600.000,00	27/11/2024 10:14:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.590.854,33	27/11/2024 10:15:05	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.581.708,66	27/11/2024 10:15:35	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.572.562,99	27/11/2024 10:16:06	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.563.417,32	27/11/2024 10:16:34	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.554.271,65	27/11/2024 10:16:55	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.545.125,00	27/11/2024 10:17:10	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.535.979,33	27/11/2024 10:17:39	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.526.833,66	27/11/2024 10:17:59	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.517.687,99	27/11/2024 10:18:29	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.508.542,00	27/11/2024 10:18:59	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.499.396,33	27/11/2024 10:19:18	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.490.250,66	27/11/2024 10:19:42	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.481.104,99	27/11/2024 10:20:00	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.450.000,00	27/11/2024 10:20:20	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.440.854,33	27/11/2024 10:20:43	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.430.000,00	27/11/2024 10:21:03	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.420.854,33	27/11/2024 10:21:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.410.000,00	27/11/2024 10:21:44	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.400.854,33	27/11/2024 10:22:03	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.390.000,00	27/11/2024 10:22:38	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.380.854,33	27/11/2024 10:23:10	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.360.000,00	27/11/2024 10:23:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.350.854,33	27/11/2024 10:23:59	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.350.793,16	28/11/2024 09:21:35	Readequado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	27/11/2024 09:02:21	Bom dia senhores licitantes. Vamos iniciar a sessão.
Sistema	27/11/2024 09:21:52	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	27/11/2024 09:22:04	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	27/11/2024 09:32:09	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	27/11/2024 10:26:05	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Pregoeiro	27/11/2024 10:30:23	Senhor licitante 53820, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 10:30:56	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor 53820	27/11/2024 10:31:30	Bom dia, Sr. Pregoeiro(a)!! Esse é nosso melhor valor.
Sistema	27/11/2024 10:40:57	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	27/11/2024 10:41:52	A proposta do fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$12.350.854,33 .
Pregoeiro	27/11/2024 10:45:40	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido e em arquivos de no máximo 20 MB.
Sistema	28/11/2024 09:21:35	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 12.350.793,16 . Pelo próprio fornecedor.
Pregoeiro	28/11/2024 11:03:27	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao nosso certame.
Pregoeiro	28/11/2024 11:08:58	Senhores Licitantes, estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Pregoeiro	02/12/2024 08:24:19	Bom dia, senhores Licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
Pregoeiro	03/12/2024 08:30:28	Bom dia senhores Licitantes vamos dar continuidade ao certame
Pregoeiro	03/12/2024 08:33:17	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Informamos ainda, que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido, em arquivos de no máximo 20 MB.
Sistema	03/12/2024 08:35:23	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	03/12/2024 08:45:25	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Pregoeiro	04/12/2024 08:54:04	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	04/12/2024 08:57:35	Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Pregoeiro	06/12/2024 08:42:19	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade a sessão.
Pregoeiro	06/12/2024 08:46:31	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	06/12/2024 08:46:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-00.338.885/0001-33 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.338.885/0001-33 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$12.350.793,16 .
Sistema	06/12/2024 08:47:51	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/12/2024 08:48:39	O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 08:57:54	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	06/12/2024 08:59:45	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 11/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 16/12/2024 .
Sistema	12/12/2024 08:20:33	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	12/12/2024 08:22:00	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: <i>Obrigada Senhores Licitantes pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 12.350.793,16
2º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.360.000,00
3º	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 12.800.000,00
4º	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 13.349.000,00
5º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 13.718.506,84
6º	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 14.200.000,00
7º	VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 14.980.609,47
8º	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 15.900.000,00
9º	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 16.462.208,21
10º	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 16.709.149,64
11º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 18.291.342,46
12º	ACR AMBIENTAL LTDA	04.144.304/0001-83	R\$ 18.500.000,00

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	06/12/2024 08:48:39		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 09:22:04	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:22:04
Sistema	27/11/2024 10:30:27	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	27/11/2024 10:41:13	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	27/11/2024 10:44:23	<p>O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/11/2024 10:45:00hs até o dia 28/11/2024 10:45:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</p>
Sistema	27/11/2024 10:48:36	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Aguardando Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 28/11/2024 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	28/11/2024 09:20:25	<p>O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR exequibilidade_der_ce_20_2024_1732796425.pdf no proposta final.</p>
Sistema	28/11/2024 09:20:32	<p>O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_ce20_pagenunder_1732796432.pdf no proposta final.</p>
Sistema	28/11/2024 09:20:39	<p>O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_novatec_ce_20_2024_1732796439.zip no proposta final.</p>
Sistema	28/11/2024 10:45:02	<p>O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.</p>
Sistema	28/11/2024 11:02:39	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	28/11/2024 11:11:17	<p>Abertura da Proposta Final reformulada.</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	02/12/2024 08:26:49	<p>Reabertura da sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Senhores Licitantes, informamos que dia 3/12/2024 às 8h30, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	02/12/2024 08:28:30	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 03/12/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/12/2024 08:30:18	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/12/2024 08:31:16	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2024_par_preco_r0_1733225476.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	03/12/2024 08:36:41	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!</p>
Pregoeiro	03/12/2024 08:48:24	<p>O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/12/2024 08:50:00hs até o dia 04/12/2024 08:50:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 08:50:37	<p>Entrega da Habilitação</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido, em arquivos de no máximo 20 MB.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/12/2024 08:51:27	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!</p>
Sistema	03/12/2024 08:52:49	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Aguardando Habilitação NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.. A REABERTURA será no dia 04/12/2024 08:50 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/12/2024 17:47:28	<p>O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_ce_20_24_der_se_3_numerado_1733258848.pdf no habilitanet.</p>
Sistema	04/12/2024 08:50:02	<p>O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.</p>
Sistema	04/12/2024 08:50:02	<p>O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.</p>
Sistema	04/12/2024 08:53:37	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	04/12/2024 08:58:56	<p>Recebendo a documentação de Habilitação.</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	05/12/2024 08:20:06	<p>Reabertura da sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>Informamos aos Licitantes que no dia 6/12/2024, às 8h30min, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	05/12/2024 08:21:01	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 06/12/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	06/12/2024 08:41:46	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2024 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	06/12/2024 08:43:49	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2024_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_novatec_1733485428.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	06/12/2024 08:44:29	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2024_parecer_qualificacao_economico_financeiro_novatec_1733485469.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	06/12/2024 08:44:48	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2024_parecer_hab_r0_novatec_1733485488.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 08:49:47	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	06/12/2024 08:59:54	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:22:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Frederico Galindo de Góes
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: 40F47B342447307CFC10DCB9870069CD