



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE  
INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA  
ELETRÔNICA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  
21/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 1303/2024

Às **09:01:10 horas do dia 28 de Novembro de 2024** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SUBTRECHO DA RODOVIA SE-331, ENTR.SE-220 (AQUIDABÃ) / CUMBE, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 13,74 KM, NESTE ESTADO..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	Grande Porte
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	Grande Porte
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	Grande Porte
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78564	ALISSON DO NASCIMENTO PEREIRA LTDA	41898679000165	1	1	R\$ 35.000.000,00	Desclassificada	Não apresentou a Garantia de participação. O arquivo está vazio.
92996	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	N/V	N/V	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51950	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40869463000109	N/A	N/A	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
51102	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92779503000125	Próprio	Próprio	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
66320	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	não se aplica	não se aplica	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
50000	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	IMPLANTAÇÃO	ASFALTICA	R\$ 31.863.444,17	Desclassificada	Não apresentou Garantia.
26720	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
63700	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 30.901.945,33	Classificada	--
91912	LIGA ENGENHARIA LTDA	15270565000166	S/N	S/N	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
22822	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	N/A	N/A	R\$ 39.312.533,27	Classificada	--
10045	GTM ENGENHARIA LTDA	42340181000145	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 38.919.407,94	Classificada	--
34634	ACR AMBIENTAL LTDA	04144304000183	acr	acr	R\$ 39.312.533,00	Desclassificada	Não apresentou Garantia. O arquivo está vazio
12592	VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12463759000190	N/A	N/A	R\$ 39.312.000,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 39.312.533,27	25/11/2024 14:11:18	Classificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 39.312.533,27	25/11/2024 14:24:59	Classificado
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 39.312.533,27	26/11/2024 16:12:26	Classificado
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 39.312.533,27	27/11/2024 10:13:54	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 39.312.533,27	27/11/2024 16:58:00	Classificado
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 39.312.533,27	27/11/2024 17:52:26	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 39.312.533,27	27/11/2024 18:31:39	Classificado
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 39.312.000,00	28/11/2024 08:41:39	Classificado
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 39.292.877,01	28/11/2024 09:33:39	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 39.273.220,75	28/11/2024 09:35:29	Intermediario
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 38.919.407,94	27/11/2024 18:37:19	Classificado
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 38.900.000,00	28/11/2024 09:33:06	Intermediario
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 37.217.175,25	28/11/2024 09:34:09	Intermediario
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 37.200.000,00	28/11/2024 09:34:50	Intermediario

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 33.500.000,00	28/11/2024 09:37:09	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 32.700.000,00	28/11/2024 09:38:33	Intermediario
<del>VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA</del>	<del>42.463.759/0001-90</del>	<del>R\$ 32.106.064,75</del>	<del>28/11/2024 09:28:32</del>	<del>Lance Excluído</del>
VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 32.157.652,21	28/11/2024 09:35:44	Intermediario
CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 31.450.000,00	28/11/2024 09:39:39	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.901.945,33	27/11/2024 17:51:56	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.882.289,07	28/11/2024 09:32:15	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.862.632,00	28/11/2024 09:32:54	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 30.663.775,95	28/11/2024 09:32:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.643.775,95	28/11/2024 09:33:28	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 30.624.119,69	28/11/2024 09:33:55	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 30.270.650,62	28/11/2024 09:33:59	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 30.250.000,00	28/11/2024 09:34:21	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.230.000,00	28/11/2024 09:34:44	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.210.000,00	28/11/2024 09:34:56	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.190.000,00	28/11/2024 09:35:08	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 30.170.343,74	28/11/2024 09:35:55	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.170.343,00	28/11/2024 09:35:46	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.150.000,00	28/11/2024 09:35:59	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 30.130.343,74	28/11/2024 09:36:17	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.110.000,00	28/11/2024 09:36:26	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.090.000,00	28/11/2024 09:36:42	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.070.343,00	28/11/2024 09:37:05	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 30.050.000,00	28/11/2024 09:37:20	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 30.030.000,00	28/11/2024 09:37:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 30.010.000,00	28/11/2024 09:37:42	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.990.000,00	28/11/2024 09:38:03	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.970.000,00	28/11/2024 09:38:15	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.950.000,00	28/11/2024 09:38:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.930.000,00	28/11/2024 09:38:36	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.910.000,00	28/11/2024 09:38:59	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.890.343,00	28/11/2024 09:39:10	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.850.000,00	28/11/2024 09:39:26	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.830.000,00	28/11/2024 09:39:38	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.810.000,00	28/11/2024 09:39:47	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 29.790.343,74	28/11/2024 09:40:14	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.790.343,00	28/11/2024 09:40:06	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.770.000,00	28/11/2024 09:40:22	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.750.343,00	28/11/2024 09:40:44	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.730.000,00	28/11/2024 09:40:55	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.710.343,00	28/11/2024 09:41:18	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 29.710.000,00	28/11/2024 09:41:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.690.343,00	28/11/2024 09:41:42	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.670.686,74	28/11/2024 09:42:04	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.650.000,00	28/11/2024 09:42:18	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.630.000,00	28/11/2024 09:42:31	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.610.343,00	28/11/2024 09:42:50	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.590.000,00	28/11/2024 09:43:12	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.570.343,00	28/11/2024 09:43:29	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 29.550.000,00	28/11/2024 09:43:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.530.343,00	28/11/2024 09:43:44	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.510.000,00	28/11/2024 09:44:02	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.490.343,00	28/11/2024 09:44:26	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.470.000,00	28/11/2024 09:44:36	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 29.450.343,74	28/11/2024 09:44:58	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.430.000,00	28/11/2024 09:45:06	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.410.000,00	28/11/2024 09:45:15	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.390.000,00	28/11/2024 09:45:23	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.370.343,00	28/11/2024 09:45:44	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 29.350.686,74	28/11/2024 09:46:38	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.330.000,00	28/11/2024 09:46:48	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 29.300.000,00	28/11/2024 09:47:06	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.280.343,00	28/11/2024 09:47:28	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.260.000,00	28/11/2024 09:48:07	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.240.343,00	28/11/2024 09:48:41	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.220.000,00	28/11/2024 09:48:49	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.200.343,00	28/11/2024 09:49:13	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.180.000,00	28/11/2024 09:49:22	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.160.343,00	28/11/2024 09:49:39	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.140.000,00	28/11/2024 09:49:45	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.120.300,00	28/11/2024 09:50:07	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.100.000,00	28/11/2024 09:50:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.080.100,00	28/11/2024 09:50:40	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.060.443,74	28/11/2024 09:50:58	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 29.040.000,00	28/11/2024 09:51:22	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 29.020.343,00	28/11/2024 09:51:33	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 29.012.000,00	28/11/2024 10:02:13	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 29.000.000,00	28/11/2024 09:51:47	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.980.343,00	28/11/2024 09:52:15	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 28.960.000,00	28/11/2024 09:52:28	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.950.000,00	28/11/2024 10:03:14	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.940.343,00	28/11/2024 09:52:40	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.930.000,00	28/11/2024 10:03:42	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 28.920.000,00	28/11/2024 09:52:48	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.900.000,00	28/11/2024 10:03:50	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.880.000,00	28/11/2024 10:04:12	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.860.000,00	28/11/2024 10:04:42	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.840.000,00	28/11/2024 10:04:50	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.800.000,00	28/11/2024 10:05:06	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.780.000,00	28/11/2024 10:06:38	Intermediario

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.710.000,00	28/11/2024 10:06:59	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.700.000,00	28/11/2024 09:53:10	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.690.000,00	28/11/2024 10:07:13	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 28.600.000,00	28/11/2024 09:53:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.500.000,00	28/11/2024 09:53:36	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 28.400.000,00	28/11/2024 09:53:45	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.300.000,00	28/11/2024 09:53:56	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 28.150.000,00	28/11/2024 09:54:04	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 28.000.000,00	28/11/2024 09:54:22	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.980.000,00	28/11/2024 09:54:37	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.960.000,00	28/11/2024 09:54:54	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.940.000,00	28/11/2024 09:55:16	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.920.000,00	28/11/2024 09:55:26	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.900.000,00	28/11/2024 09:55:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.880.000,00	28/11/2024 09:55:48	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.860.000,00	28/11/2024 09:55:54	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.840.000,00	28/11/2024 09:56:08	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.800.000,00	28/11/2024 09:56:17	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.780.000,00	28/11/2024 09:56:34	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.760.000,00	28/11/2024 09:56:42	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.740.000,00	28/11/2024 09:56:55	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.700.000,00	28/11/2024 09:57:03	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.680.000,00	28/11/2024 09:57:18	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.660.000,00	28/11/2024 09:57:24	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.640.000,00	28/11/2024 09:57:39	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.620.000,00	28/11/2024 09:57:46	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.600.000,00	28/11/2024 09:57:58	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 27.518.773,29	28/11/2024 10:05:28	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.500.000,00	28/11/2024 09:58:06	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.480.000,00	28/11/2024 09:58:26	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.460.000,00	28/11/2024 09:58:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.440.000,00	28/11/2024 09:58:47	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.420.343,74	28/11/2024 09:59:50	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.400.000,00	28/11/2024 10:00:03	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.380.343,74	28/11/2024 10:00:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.360.000,00	28/11/2024 10:00:44	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.340.343,74	28/11/2024 10:01:05	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.320.000,00	28/11/2024 10:01:20	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.300.343,74	28/11/2024 10:01:36	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.200.000,00	28/11/2024 10:02:38	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.180.343,74	28/11/2024 10:03:05	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.160.000,00	28/11/2024 10:03:18	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.140.343,74	28/11/2024 10:03:45	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.100.000,00	28/11/2024 10:03:49	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.080.343,74	28/11/2024 10:04:27	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.060.000,00	28/11/2024 10:04:32	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.040.343,74	28/11/2024 10:05:13	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 27.020.000,00	28/11/2024 10:05:18	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 27.000.343,74	28/11/2024 10:05:47	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.980.000,00	28/11/2024 10:06:03	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.960.343,74	28/11/2024 10:06:23	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.850.000,00	28/11/2024 10:06:58	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.830.343,74	28/11/2024 10:07:16	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.810.000,00	28/11/2024 10:07:31	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.790.343,74	28/11/2024 10:08:03	Manual
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 26.732.522,62	28/11/2024 10:09:09	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.700.000,00	28/11/2024 10:09:37	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.680.343,74	28/11/2024 10:10:03	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.660.000,00	28/11/2024 10:10:22	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.640.343,74	28/11/2024 10:10:58	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.620.000,00	28/11/2024 10:11:04	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.600.343,74	28/11/2024 10:11:35	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.580.000,00	28/11/2024 10:11:52	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.560.343,74	28/11/2024 10:12:20	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.540.000,00	28/11/2024 10:12:28	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.520.343,74	28/11/2024 10:12:53	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.500.000,00	28/11/2024 10:13:02	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.480.343,74	28/11/2024 10:13:21	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.460.000,00	28/11/2024 10:13:28	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.440.343,74	28/11/2024 10:13:50	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.420.000,00	28/11/2024 10:14:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.400.343,74	28/11/2024 10:14:23	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.380.000,00	28/11/2024 10:14:27	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.360.343,74	28/11/2024 10:14:48	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.300.000,00	28/11/2024 10:15:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.280.343,74	28/11/2024 10:15:31	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.260.000,00	28/11/2024 10:15:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.240.343,74	28/11/2024 10:16:10	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.220.000,00	28/11/2024 10:16:19	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.200.343,74	28/11/2024 10:17:04	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.180.000,00	28/11/2024 10:17:11	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.160.343,74	28/11/2024 10:17:47	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.140.000,00	28/11/2024 10:17:52	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.120.343,74	28/11/2024 10:18:16	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.100.000,00	28/11/2024 10:18:24	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.080.343,74	28/11/2024 10:19:01	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.060.000,00	28/11/2024 10:19:07	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.040.343,74	28/11/2024 10:19:47	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 26.020.000,00	28/11/2024 10:19:55	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 26.000.343,74	28/11/2024 10:20:27	Manual



## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.980.000,00	28/11/2024 10:20:33	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.960.343,74	28/11/2024 10:21:03	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.940.000,00	28/11/2024 10:21:13	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.920.343,74	28/11/2024 10:22:02	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.900.000,00	28/11/2024 10:22:08	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.880.343,74	28/11/2024 10:22:42	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.860.000,00	28/11/2024 10:22:53	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.840.343,74	28/11/2024 10:23:20	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.820.000,00	28/11/2024 10:23:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.800.343,74	28/11/2024 10:24:14	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.780.000,00	28/11/2024 10:24:22	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.760.343,74	28/11/2024 10:24:45	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.740.000,00	28/11/2024 10:24:51	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.720.343,74	28/11/2024 10:25:18	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.700.000,00	28/11/2024 10:25:26	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.680.343,74	28/11/2024 10:25:50	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.660.000,00	28/11/2024 10:25:59	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.640.343,74	28/11/2024 10:26:14	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.620.000,00	28/11/2024 10:26:19	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.600.343,74	28/11/2024 10:26:43	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.580.000,00	28/11/2024 10:26:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.560.343,74	28/11/2024 10:27:25	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.540.000,00	28/11/2024 10:27:34	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.520.343,74	28/11/2024 10:27:55	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.500.000,00	28/11/2024 10:28:06	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.480.343,74	28/11/2024 10:28:22	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.460.000,00	28/11/2024 10:28:29	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.440.343,74	28/11/2024 10:28:50	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.420.000,00	28/11/2024 10:28:57	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.400.343,74	28/11/2024 10:29:18	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.380.000,00	28/11/2024 10:29:30	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.360.343,74	28/11/2024 10:29:55	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.340.000,00	28/11/2024 10:30:09	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.320.343,74	28/11/2024 10:30:35	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.300.000,00	28/11/2024 10:30:46	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.280.343,74	28/11/2024 10:31:12	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.260.000,00	28/11/2024 10:31:20	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.240.343,74	28/11/2024 10:31:38	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.220.000,00	28/11/2024 10:31:45	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.200.343,74	28/11/2024 10:32:19	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.180.000,00	28/11/2024 10:33:29	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.160.343,74	28/11/2024 10:33:53	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.140.000,00	28/11/2024 10:34:08	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.120.343,74	28/11/2024 10:34:47	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.100.000,00	28/11/2024 10:34:54	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.080.343,74	28/11/2024 10:35:30	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.060.000,00	28/11/2024 10:35:37	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 25.040.343,74	28/11/2024 10:36:06	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 25.000.000,00	28/11/2024 10:36:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.980.343,74	28/11/2024 10:36:48	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.960.000,00	28/11/2024 10:37:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.940.343,74	28/11/2024 10:38:10	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.920.000,00	28/11/2024 10:38:21	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.900.343,74	28/11/2024 10:38:43	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.880.000,00	28/11/2024 10:38:53	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.860.343,74	28/11/2024 10:39:06	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.840.000,00	28/11/2024 10:39:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.820.343,74	28/11/2024 10:39:45	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.800.000,00	28/11/2024 10:39:53	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.780.343,74	28/11/2024 10:40:28	Manual

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.760.000,00	28/11/2024 10:40:41	Manual

## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	28/11/2024 09:01:10	Bom dia senhores licitantes. Vamos iniciar a sessão.
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:15	O <b>ITEM 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:15	<b>Despacho. Fornecedor: 34634</b> , sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: <b>Não apresentou Garantia. O arquivo está vazio!</b>
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:15	<b>Despacho. Fornecedor: 78564</b> , sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: <b>Não apresentou a Garantia de participação. O arquivo está vazio.!</b>
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:15	<b>Despacho. Fornecedor: 50000</b> , sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: <b>Não apresentou Garantia.!</b>
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:24	O <b>ITEM 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> será encerrado automaticamente!
Agente de contratação	28/11/2024 09:29:33	Sr(a). Condutor(a) do processo, o <b>fornecedor 12592</b> solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: <b>R\$ 32.196.964,75</b> . Pelo motivo abaixo: <b>Lance inserido incorretamente</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 09:30:21	o <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 12592</i> no valor de <b>R\$ 32.196.964,75</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 09:30:57	Sr(a). Condutor(a) do processo, o <b>fornecedor 12592</b> solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: <b>R\$ 32.196.964,75</b> . Pelo motivo abaixo: <b>Lance inserido incorretamente</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 09:31:27	Fornecedor: <b>12592</b> , seu lance no valor de <b>R\$ 32.196.964,75</b> , foi cancelado pelo motivo abaixo: <b>Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!</b>
Agente de contratação	28/11/2024 09:34:31	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 1</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Agente de contratação	28/11/2024 10:42:46	A prorrogação automática do <b>ITEM 1</b> está encerrada.
Agente de contratação	28/11/2024 10:45:35	Senhor licitante 22822, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
Agente de contratação	28/11/2024 10:46:13	O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 10:48:52	Bom dia! Informamos que esse é o nosso melhor preço/oferta.
Agente de contratação	28/11/2024 10:56:14	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 10:56:34	A proposta do fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> do <b>ITEM - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$24.760.000,00</b> .
Agente de contratação	28/11/2024 10:58:04	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido e em arquivos de no máximo 20 MB.
Agente de contratação	29/11/2024 08:45:22	Bom dia, senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao certame.
Agente de contratação	02/12/2024 11:55:54	Bom dia, senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao certame.

## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	02/12/2024 12:02:38	Estamos abrindo a Proposta Final reformulada da Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Agente de contratação	03/12/2024 09:01:30	Bom dia senhores Licitantes, a Proposta de Preços foi analisada e iremos marcar aqui a data de divulgação deste resultado.
Agente de contratação	04/12/2024 09:20:10	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Agente de contratação	04/12/2024 09:25:17	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA. Informamos ainda, que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos aos Senhores Licitantes, que apresentem a Habilitação sem material colorido, em arquivos de no máximo 20 MB.
Agente de contratação	04/12/2024 09:27:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Agente de contratação	04/12/2024 09:27:22	O fornecedor <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Agente de contratação	04/12/2024 09:32:56	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Agente de contratação	04/12/2024 09:37:13	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Agente de contratação	05/12/2024 10:51:11	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Agente de contratação	11/12/2024 08:32:22	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade a sessão.
Agente de contratação	11/12/2024 08:37:39	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA.
Agente de contratação	11/12/2024 08:38:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA-13.173.885/0001-72</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.  O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA -13.173.885/0001-72</b> venceu o <b>ITEM -1</b> pelo valor de <b>R\$24.760.000,00</b> .
Agente de contratação	11/12/2024 08:39:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Agente de contratação	11/12/2024 08:40:48	O fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Agente de contratação	11/12/2024 08:49:09	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Agente de contratação	11/12/2024 08:52:47	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>16/12/2024</b> e os outros interessados envie as contrarrazões até <b>19/12/2024</b> .
Agente de contratação	11/12/2024 08:52:47	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>16/12/2024</b> e os outros interessados envie as contrarrazões até <b>19/12/2024</b> .
Agente de contratação	11/12/2024 08:52:47	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>16/12/2024</b> e os outros interessados envie as contrarrazões até <b>19/12/2024</b> .
Agente de contratação	17/12/2024 08:04:09	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33</b> , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	17/12/2024 08:04:09	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor <b>NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33</b> , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Agente de contratação	17/12/2024 08:04:26	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor <b>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76</b> , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Agente de contratação	17/12/2024 08:06:02	A disputa do <b>ITEM 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>Obrigada Senhores Licitantes pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 24.760.000,00
2º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 24.780.343,74
3º	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 26.732.522,62
4º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 27.320.000,00
5º	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 28.690.000,00
6º	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	R\$ 31.450.000,00
7º	VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA	12.463.759/0001-90	R\$ 32.157.652,21
8º	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 37.200.000,00
9º	GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 37.217.175,25
10º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 39.312.533,27

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	04/12/2024 09:27:22		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	04/12/2024 09:32:56		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	11/12/2024 08:40:48		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	28/11/2024 09:24:24	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1</b> às <b>09:24:24</b>
Agente de contratação	28/11/2024 10:45:56	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Agente de contratação	28/11/2024 10:56:44	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	28/11/2024 10:59:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>28/11/2024 11:00:00hs</b> até o dia <b>29/11/2024 11:00:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  HECA CONSTRUTORA LTDA.
Agente de contratação	28/11/2024 11:00:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 29/11/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	28/11/2024 17:21:44	O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> oficio_solicitacao_de_tempo_1732825304.pdf no proposta final.
Agente de contratação	29/11/2024 08:44:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	29/11/2024 09:50:19	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> foi <i>encerrado</i> pelo motivo: <b>Considerando a solicitação efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada, fica concedida a prorrogação, por mais 24 (vinte e quatro) horas, do prazo para envio da Proposta Final reformulada, a contar do horário de término do prazo originalmente concedido, excluindo os dias não úteis, ou seja, até as 11horas do dia 02/12/2024, conforme facultado pelo item 8.20.1. do Edital.</b> pelo <b>Agente de contratação</b> !.
Agente de contratação	29/11/2024 09:51:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>29/11/2024 09:51:00hs</b> até o dia <b>02/12/2024 11:00:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  HECA CONSTRUTORA LTDA.
Agente de contratação	29/11/2024 09:53:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Considerando a solicitação efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada, fica concedida a prorrogação, por mais 24 (vinte e quatro) horas, do prazo para envio da Proposta Final reformulada, a contar do horário de término do prazo originalmente concedido, excluindo os dias não úteis, ou seja, até as 11horas do dia 02/12/2024, conforme facultado pelo item 8.20.1. do Edital.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 02/12/2024 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	02/12/2024 10:20:11	O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> oficio_exequirabilidade_da_proposta_ce_021_2024_heca_1733145611.pdf no proposta final.
Agente de contratação	02/12/2024 10:20:11	O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> orcamento_pav_aquidaba_cumbe_heca_1733145611.xlsx no proposta final.
Agente de contratação	02/12/2024 10:20:14	O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_de_precos_ce_21_2024_heca_1733145613.pdf no proposta final.
Agente de contratação	02/12/2024 11:00:02	O prazo para o fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
Agente de contratação	02/12/2024 11:55:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	02/12/2024 12:04:35	Abertura da Proposta Final Reformulada.  Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta Final reformulada da Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	03/12/2024 09:04:35	Resultado do julgamento da Proposta de Preços  Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, no dia 4/12/2024 às 9h15, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	03/12/2024 09:06:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Divulgação do julgamento da Proposta de Preços.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 04/12/2024 09:15 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	04/12/2024 09:19:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	04/12/2024 09:21:35	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_21_2024_par_preco_r0_heca_1733314895.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Agente de contratação	04/12/2024 09:27:27	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Agente de contratação	04/12/2024 09:37:27	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Agente de contratação	04/12/2024 09:39:30	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>04/12/2024 10:40:00hs</b> até o dia <b>05/12/2024 10:40:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  HECA CONSTRUTORA LTDA.
Agente de contratação	04/12/2024 09:42:08	Prazo para Recebimento da documentação da Habilitação  Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que <b>fica aberto o prazo até o dia 5/12/2024 às 10h40</b> , para o envio dos documentos de habilitação.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	04/12/2024 09:44:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Fica aberto o prazo até o dia 5/12/2024 às 10h40, para o envio dos documentos de habilitação.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 05/12/2024 10:40 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	05/12/2024 08:19:35	O fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> link_da_habilitacao_heca_construtora_1733397575.pdf no habilitanet.
Agente de contratação	05/12/2024 10:40:01	O prazo para o fornecedor <b>HECA CONSTRUTORA LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .
Agente de contratação	05/12/2024 10:50:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	05/12/2024 11:11:11	Recebendo a documentação de Habilitação  Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante <b>HECA CONSTRUTORA LTDA.</b> , cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	10/12/2024 08:13:51	Reabertura de sessão  Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos Licitantes que no dia 11/12/2024, às 8xh30min, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	10/12/2024 08:15:14	Reabertura de sessão  Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos Licitantes que no dia 11/12/2024, às 8h30min, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Agente de contratação	10/12/2024 08:16:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: No dia 11/12/2024, às 8h30min, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 11/12/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	11/12/2024 08:31:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	11/12/2024 08:34:35	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_21_2024_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_heca_1733916875.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Agente de contratação	11/12/2024 08:35:15	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_21_2024_parecer_qualificacao_economico_financeiro_gecof_1733916915.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Agente de contratação	11/12/2024 08:36:03	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo ce_21_2024_parecer_habilitacao_r0_heca_1733916963.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Agente de contratação	11/12/2024 08:39:21	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Agente de contratação	11/12/2024 08:49:24	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:06:02 horas do dia 17 de Dezembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Frederico Galindo de Góes  
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos  
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho  
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva  
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes  
Equipe de Apoio

Autenticação: 70F46A2377D708C4DADFF9C8E2EE32F6