



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1063/2024

Às **09:00:24 horas do dia 05 de Dezembro de 2024** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO INTERTRAVADO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA SE-100, TRECHOS: EST. 0/303+8,62 E EST. 0/56+6,38 (POVOADO SARAMÉM), E DOS ACESSOS AO POVOADO BOCA DA BARRA E POVOADO PONTA DOS MANGUES, NESTE ESTADO.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	Grande Porte
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	Grande Porte
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	Grande Porte
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07.240.596/0001-46	Grande Porte
UCHOA CONSTRUCOES LTDA	09.276.767/0001-12	Grande Porte
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11.975.294/0001-93	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Microempresa
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
98457	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86808243000176	serviço	serviço	R\$ 16.553.983,29	Classificada	--
53400	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32815029000118	Execução dos serviços de pavimentação em concreto intertravado e urbanização da Rodovia SE-100	Execução dos serviços de pavimentação em concreto intertravado e urbanização da Rodovia SE-100	R\$ 19.085.768,97	Classificada	--
5304	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30465766000102	S	S	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
65964	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	N/A	N/A	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
74481	IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07240596000146	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO INTERTRAVADO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA SE-100, TRECHOS: EST. 0/303+8,62 E EST. 0/56+6,38 (POVOADO SARAMÉM), E DOS ACESSOS AO POVOADO BOCA DA BARRA E POVOADO PONTA DOS MANGUES, NESTE ESTADO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO INTERTRAVADO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA SE-100, TRECHOS: EST. 0/303+8,62 E EST. 0/56+6,38 (POVOADO SARAMÉM), E DOS ACESSOS AO POVOADO BOCA DA BARRA E POVOADO PONTA DOS MANGUES, NESTE ESTADO	R\$ 18.501.510,70	Classificada	--
3017	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09276767000112	Execução dos serviços de pavimentação em concreto intertravado e urbanização da Rodovia SE-100, trechos: Est. 0/303+8,62 e Est. 0/56+6,38 (Povoado Saramém), e dos acessos ao Povoado Boca da Barra e Povoado Ponta dos Mangues, neste Estado	Execução dos serviços de pavimentação em concreto intertravado e urbanização da Rodovia SE-100, trechos: Est. 0/303+8,62 e Est. 0/56+6,38 (Povoado Saramém), e dos acessos ao Povoado Boca da Barra e Povoado Ponta dos Mangues, neste Estado	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
50404	LIGA ENGENHARIA LTDA	15270565000166	S/N	S/N	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
60503	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 18.407.110,02	Classificada	--
62980	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00096631000156	S/N	S/N	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
24727	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
24968	JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11975294000193	Marca	Modelo	R\$ 15.774.972,31	Classificada	--
38613	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
17999	PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22491677000102	proprio	proprio	R\$ 19.280.521,71	Classificada	--
19308	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	N/A	N/A	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--

31601	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14429034000100	serviço	serviço	R\$ 19.475.274,46	Classificada	--
88332	CONPATE ENGENHARIA LTDA	41320417000119	DER	DER	R\$ 19.475.274,00	Desclassificada	Não apresentou Garantia de Proposta.

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 19.475.274,46	28/11/2024 11:33:23	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 19.475.274,46	02/12/2024 15:24:44	Classificado
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09.276.767/0001-12	R\$ 19.475.274,46	03/12/2024 15:42:20	Classificado
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 19.475.274,46	04/12/2024 11:18:28	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 19.475.274,46	04/12/2024 14:52:33	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 19.475.274,46	04/12/2024 14:57:25	Classificado
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 19.475.274,46	04/12/2024 22:10:53	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 19.475.274,46	05/12/2024 08:04:46	Classificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 19.475.274,46	05/12/2024 08:55:44	Classificado
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	R\$ 19.280.521,71	05/12/2024 07:41:47	Classificado
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 19.085.768,97	05/11/2024 14:19:54	Classificado
IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07.240.596/0001-46	R\$ 18.501.510,70	04/12/2024 23:27:58	Classificado
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 18.500.000,00	05/12/2024 09:40:55	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 18.407.110,02	04/12/2024 11:35:31	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 18.397.110,00	05/12/2024 09:34:58	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 18.397.000,00	05/12/2024 09:36:24	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 18.387.000,00	05/12/2024 09:36:45	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 18.386.000,00	05/12/2024 09:37:06	Intermediario
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 18.306.757,99	05/12/2024 09:37:42	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 18.305.000,00	05/12/2024 09:37:56	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 18.304.000,00	05/12/2024 09:38:19	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 18.294.000,00	05/12/2024 09:39:20	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 18.000.000,00	05/12/2024 09:38:52	Intermediario
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 17.999.999,00	05/12/2024 09:41:30	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 17.527.747,01	05/12/2024 09:42:04	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 17.230.000,00	05/12/2024 09:38:18	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09.276.767/0001-12	R\$ 16.904.538,23	05/12/2024 09:35:50	Intermediario
AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	R\$ 16.553.983,29	28/10/2024 15:31:53	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 16.164.477,80	05/12/2024 09:39:34	Intermediario
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	R\$ 15.969.725,06	05/12/2024 09:37:21	Intermediario
JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11.975.294/0001-93	R\$ 15.774.972,31	04/12/2024 21:49:07	Classificado
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.765.234,67	05/12/2024 09:34:43	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.755.497,04	05/12/2024 09:40:13	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.745.759,40	05/12/2024 09:40:13	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.740.000,00	05/12/2024 09:45:06	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.736.021,77	05/12/2024 09:42:51	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.726.284,13	05/12/2024 09:42:51	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.716.546,50	05/12/2024 09:43:46	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.706.808,86	05/12/2024 09:43:47	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.700.000,00	05/12/2024 09:45:59	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.697.071,23	05/12/2024 09:44:40	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.687.333,59	05/12/2024 09:44:40	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.677.595,96	05/12/2024 09:45:31	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.667.858,32	05/12/2024 09:45:31	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.658.120,69	05/12/2024 09:46:23	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.648.383,05	05/12/2024 09:46:23	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.600.000,00	05/12/2024 09:46:48	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.590.262,36	05/12/2024 09:46:48	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.580.524,73	05/12/2024 09:47:33	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.570.787,09	05/12/2024 09:47:33	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.570.000,00	05/12/2024 09:48:45	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.561.049,46	05/12/2024 09:48:15	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.551.311,82	05/12/2024 09:48:15	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.541.574,19	05/12/2024 09:48:59	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.531.836,55	05/12/2024 09:48:59	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.522.098,92	05/12/2024 09:49:31	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.512.361,28	05/12/2024 09:49:31	Automatico

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.502.623,65	05/12/2024 09:50:10	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.500.000,00	05/12/2024 09:55:30	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.492.886,01	05/12/2024 09:50:10	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.483.148,38	05/12/2024 09:50:51	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.473.410,74	05/12/2024 09:50:51	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.463.673,11	05/12/2024 09:51:30	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.453.935,47	05/12/2024 09:51:30	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.444.197,84	05/12/2024 09:51:46	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.434.460,20	05/12/2024 09:51:46	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.424.722,57	05/12/2024 09:52:16	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.414.984,93	05/12/2024 09:52:16	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.405.247,30	05/12/2024 09:52:44	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.395.509,66	05/12/2024 09:52:44	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.385.772,03	05/12/2024 09:53:20	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.376.034,39	05/12/2024 09:53:20	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.366.296,76	05/12/2024 09:53:54	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.356.559,12	05/12/2024 09:53:54	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.346.821,49	05/12/2024 09:54:33	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.337.083,85	05/12/2024 09:54:33	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.326.000,00	05/12/2024 09:55:45	Intermediario
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 15.320.000,00	05/12/2024 09:54:54	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.310.262,36	05/12/2024 09:54:54	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.300.524,73	05/12/2024 09:55:15	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.300.000,00	05/12/2024 09:57:48	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.290.787,09	05/12/2024 09:55:15	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.290.000,00	05/12/2024 10:17:08	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.281.049,46	05/12/2024 09:56:03	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.271.311,82	05/12/2024 09:56:03	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.261.574,19	05/12/2024 09:56:32	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.251.836,55	05/12/2024 09:56:32	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.242.098,92	05/12/2024 09:57:08	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.232.361,28	05/12/2024 09:57:08	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.222.623,65	05/12/2024 09:57:32	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.212.886,01	05/12/2024 09:57:32	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.203.148,38	05/12/2024 09:58:02	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.193.410,74	05/12/2024 09:58:02	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.183.673,11	05/12/2024 09:58:18	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.173.935,47	05/12/2024 09:58:18	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.164.197,84	05/12/2024 09:59:00	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.154.460,20	05/12/2024 09:59:00	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.144.722,57	05/12/2024 09:59:22	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.134.984,93	05/12/2024 09:59:22	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 15.124.000,00	05/12/2024 09:59:52	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.114.262,36	05/12/2024 09:59:52	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.104.524,73	05/12/2024 10:00:30	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.094.787,09	05/12/2024 10:00:30	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.085.049,46	05/12/2024 10:01:09	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.075.311,82	05/12/2024 10:01:09	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 15.065.000,00	05/12/2024 10:01:30	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.055.262,36	05/12/2024 10:01:30	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 15.045.000,00	05/12/2024 10:01:51	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.035.262,36	05/12/2024 10:01:51	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 15.025.000,00	05/12/2024 10:02:20	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 15.015.262,36	05/12/2024 10:02:20	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 15.005.524,73	05/12/2024 10:02:48	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.995.787,09	05/12/2024 10:02:48	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.986.049,46	05/12/2024 10:03:57	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.976.311,82	05/12/2024 10:03:58	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.966.574,19	05/12/2024 10:04:16	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.956.836,55	05/12/2024 10:04:16	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.946.000,00	05/12/2024 10:04:38	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.936.262,36	05/12/2024 10:04:38	Automatico

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.926.524,73	05/12/2024 10:05:00	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.916.787,09	05/12/2024 10:05:00	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.900.000,00	05/12/2024 10:05:12	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.890.262,36	05/12/2024 10:05:12	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.880.000,00	05/12/2024 10:05:46	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.870.262,36	05/12/2024 10:05:46	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.860.000,00	05/12/2024 10:06:23	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.850.262,36	05/12/2024 10:06:23	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.840.000,00	05/12/2024 10:07:00	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.830.262,36	05/12/2024 10:07:00	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.820.000,00	05/12/2024 10:07:45	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.810.262,36	05/12/2024 10:07:45	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.800.524,73	05/12/2024 10:08:38	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.790.787,09	05/12/2024 10:08:38	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.780.000,00	05/12/2024 10:09:01	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.770.262,36	05/12/2024 10:09:01	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.760.000,00	05/12/2024 10:09:45	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.750.262,36	05/12/2024 10:09:45	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.740.000,00	05/12/2024 10:10:30	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.730.262,36	05/12/2024 10:10:30	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.720.524,73	05/12/2024 10:11:07	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.710.787,09	05/12/2024 10:11:07	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.701.049,46	05/12/2024 10:11:33	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.691.311,82	05/12/2024 10:11:33	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.681.574,19	05/12/2024 10:12:03	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.671.836,55	05/12/2024 10:12:03	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.662.098,92	05/12/2024 10:12:41	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.652.361,28	05/12/2024 10:12:41	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.642.623,65	05/12/2024 10:12:58	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.632.886,01	05/12/2024 10:12:58	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.606.455,85	05/12/2024 10:13:16	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.606.455,84	05/12/2024 10:13:05	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.596.718,21	05/12/2024 10:14:21	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.586.980,58	05/12/2024 10:14:21	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.577.242,95	05/12/2024 10:14:52	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.567.505,32	05/12/2024 10:14:52	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.557.767,69	05/12/2024 10:15:09	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.548.030,06	05/12/2024 10:15:09	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.538.292,43	05/12/2024 10:15:38	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.528.554,80	05/12/2024 10:15:39	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.518.817,17	05/12/2024 10:16:01	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.509.079,54	05/12/2024 10:16:01	Automatico
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.498.000,00	05/12/2024 10:16:24	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.488.262,37	05/12/2024 10:16:24	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.478.524,74	05/12/2024 10:16:48	Manual
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.477.000,00	05/12/2024 10:16:54	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.468.787,11	05/12/2024 10:16:48	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.459.049,48	05/12/2024 10:17:05	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.449.311,85	05/12/2024 10:17:05	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.439.574,22	05/12/2024 10:17:38	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.429.836,59	05/12/2024 10:17:39	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.420.098,96	05/12/2024 10:18:12	Manual
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.415.598,16	05/12/2024 10:18:30	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.410.361,33	05/12/2024 10:18:12	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.400.623,70	05/12/2024 10:19:06	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.390.886,07	05/12/2024 10:19:06	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.381.148,44	05/12/2024 10:19:31	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.371.410,81	05/12/2024 10:19:31	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.361.673,18	05/12/2024 10:20:09	Manual
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.351.935,55	05/12/2024 10:20:09	Automatico
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.351.935,54	10/12/2024 10:13:31	Readequado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 09:14:26	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do Item 1 para R\$ 9737.63 .
Sistema	24/10/2024 15:02:02	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do Item 1 para R\$ 9737.63 .
Sistema	24/10/2024 15:36:17	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do Item 1 para R\$ 9737.63 .
Pregoeiro	05/12/2024 09:00:24	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
Sistema	05/12/2024 09:34:33	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/12/2024 09:34:33	Despacho. Fornecedor: 88332, sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Não apresentou Garantia de Proposta.!
Sistema	05/12/2024 09:34:43	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	05/12/2024 09:44:50	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	05/12/2024 10:23:02	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Sistema	05/12/2024 10:23:04	Há fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) conforme a Lei complementar 123/06, porém esse Lote/Item não se aplica o benefício, pois seu valor orçado ultrapassa o teto de R\$4.800.000,00
Pregoeiro	05/12/2024 10:28:58	Senhor licitante 5304, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
Sistema	05/12/2024 10:31:39	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor 5304	05/12/2024 10:35:07	Bom dia, essa já é nossa melhor oferta.
Sistema	05/12/2024 10:41:39	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	05/12/2024 10:42:03	A proposta do fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$14.351.935,55 .
Pregoeiro	05/12/2024 10:44:39	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido e em arquivos de no máximo 20 MB.
Pregoeiro	06/12/2024 10:45:51	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade a sessão.
Pregoeiro	06/12/2024 10:59:53	Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Sistema	10/12/2024 10:13:31	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 14.351.935,54 . Pelo próprio fornecedor.
Pregoeiro	12/12/2024 12:04:55	Senhores licitantes, dia 13/12/2024 às 9h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.
Pregoeiro	13/12/2024 09:04:25	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	13/12/2024 09:09:00	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Pregoeiro	13/12/2024 09:10:17	Informamos ainda, que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido, em arquivos de no máximo 20 MB.
Sistema	13/12/2024 09:11:38	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2024 09:12:01	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	13/12/2024 09:21:07	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	13/12/2024 09:21:38	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Pregoeiro	16/12/2024 09:41:16	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	16/12/2024 09:44:27	Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA. , cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
Pregoeiro	20/12/2024 08:34:46	Bom dia! senhores Licitantes vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	20/12/2024 08:41:30	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA .
Sistema	20/12/2024 08:41:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA-30.465.766/0001-02 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA -30.465.766/0001-02 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$14.351.935,54 .
Sistema	20/12/2024 08:42:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	20/12/2024 08:42:57	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	20/12/2024 08:49:57	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	20/12/2024 08:51:59	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	20/12/2024 08:52:30	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	20/12/2024 09:06:09	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 27/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/01/2025 .
Sistema	20/12/2024 09:06:09	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 27/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/01/2025 .
Sistema	20/12/2024 09:06:09	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 27/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/01/2025 .
Sistema	20/12/2024 09:06:09	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 27/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/01/2025 .
Sistema	20/12/2024 09:06:09	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 27/12/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/01/2025 .
Sistema	23/12/2024 11:24:49	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 11:24:49	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 11:24:49	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 11:24:50	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 11:24:50	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 11:24:50	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 16:51:34	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 16:51:47	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 16:55:21	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 16:55:28	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 16:56:02	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734963889.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 16:56:11	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou EXCLUIR o arquivo anexo_certidoes_pcd_e_aprendizes_1734963890.pdf referente ao Recurso/Reconsideração.
Sistema	23/12/2024 17:03:24	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734984204.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 17:03:24	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734984204.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 17:03:24	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_licitacao_uchoa_assinado_1734984204.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 17:03:44	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_1734984224.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 17:03:44	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_1734984224.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/12/2024 17:03:44	O fornecedor UCHOA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_1734984224.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	03/01/2025 09:03:07	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_soedis_der_se_recurso_uchoa_retificado_assinado_1735905786.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	07/01/2025 09:25:32	O Recurso/Reconsideração do UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original..</i>
Sistema	07/01/2025 09:25:32	O Recurso/Reconsideração do UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original..</i>
Sistema	07/01/2025 09:25:32	O Recurso/Reconsideração do UCHOA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original..</i>
Pregoeiro	07/01/2025 09:37:54	Obrigada Senhores Licitantes pela participação de todos.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 09:43:01	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não foi enviado arquivo contendo recurso..</i>
Sistema	07/01/2025 09:43:01	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não foi enviado arquivo contendo recurso..</i>
Sistema	07/01/2025 09:43:54	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 14.351.935,54
2º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 14.361.673,18
3º	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 14.415.598,16
4º	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 15.290.000,00
5º	JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11.975.294/0001-93	R\$ 15.774.972,31
6º	PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	R\$ 15.969.725,06
7º	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	R\$ 16.553.983,29
8º	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09.276.767/0001-12	R\$ 16.904.538,23
9º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 17.230.000,00
10º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 17.527.747,01
11º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 17.999.999,00
12º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 18.294.000,00
13º	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 18.306.757,99
14º	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 18.500.000,00
15º	IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07.240.596/0001-46	R\$ 18.501.510,70

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09276767000112	13/12/2024 09:12:01		Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	13/12/2024 09:21:07		Não foi enviado arquivo contendo recurso.	Indeferido
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09276767000112	20/12/2024 08:42:57		Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	20/12/2024 08:49:57		Não foi enviado arquivo contendo recurso.	Indeferido
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09276767000112	20/12/2024 08:51:59		Diante do relatório exposto acima, opinamos por dar IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo interposto pela Licitante UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, permanecendo inalterada a Decisão original.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 09:34:43	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:34:43
Sistema	05/12/2024 10:30:41	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	05/12/2024 10:41:48	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	05/12/2024 10:43:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/12/2024 10:45:00hs até o dia 06/12/2024 10:45:00hs para o(s) fornecedor(es): SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	05/12/2024 10:46:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 06/12/2024 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/12/2024 10:17:38	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_soedis_der_ce_19_1733491058.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:18:05	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR justificativa_da_exequirabilidade_1733491084.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:21:23	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR apolice_soedis_der_ce_19_1733491283.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:31:30	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_1733491890.xlsx no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:37:00	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR composicoes_1733492219.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:38:57	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR justificativa_da_exequirabilidade_1733491084.pdf da proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:39:11	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR justificativa_da_exequirabilidade_1733492351.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2024 10:45:02	O prazo para o fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	06/12/2024 10:45:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/12/2024 11:01:11	Recebendo Proposta Final reformulada. Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos a Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA . Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/12/2024 12:06:29	Reunião para divulgação de resultado de julgamento da Licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, dia 13/12/2024 às 9h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA , e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/12/2024 12:08:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Senhores licitantes, dia 13/12/2024 às 9h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.. A REABERTURA será no dia 13/12/2024 12:08 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2024 08:47:35	<p>Recebendo Proposta Final reformulada.</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, dia 13/12/2024 às 9h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/12/2024 08:52:40	<p>Resultado do julgamento da Proposta Final reformulada</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, dia 13/12/2024 às 9h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/12/2024 09:03:48	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/12/2024 09:07:28	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_19_2024_par_preco_r0_soedis_1734091648.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	13/12/2024 09:11:47	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!</p>
Sistema	13/12/2024 09:22:15	<p>Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!</p>
Pregoeiro	13/12/2024 09:26:05	<p>O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/12/2024 09:30:00hs até o dia 16/12/2024 09:30:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.</p>
Sistema	13/12/2024 09:36:42	<p>Prazo para envio da documentação da Habilitação</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que fica aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, excluindo os dias não úteis, ou seja, até as 9h30min. do dia 16/12/2024.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/12/2024 09:40:12	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: Fica aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, excluindo os dias não úteis, ou seja, até as 9h30min. do dia 16/12/2024.. A REABERTURA será no dia 16/12/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	13/12/2024 16:41:34	<p>O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1734118893.rar no habilitanet.</p>
Sistema	16/12/2024 09:30:02	<p>O prazo para o fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.</p>
Sistema	16/12/2024 09:33:12	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	16/12/2024 09:45:43	<p>Recebendo a documentação de Habilitação</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	19/12/2024 10:34:42	<p>Reabertura de sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos Licitantes que no dia 20/12/2024, às 8h30min., será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 10:39:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 20/12/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2024 08:34:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 19/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2024 08:36:50	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_19_2024_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_soedis_1734694610.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	20/12/2024 08:38:42	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_19_2024_parecer_qualificacao_economico_financeiro_soedis_1734694722.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	20/12/2024 08:39:19	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_19_2024_parecer_habilitacao_r0_soedis_1734694759.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	20/12/2024 08:42:39	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	20/12/2024 08:44:58	PRAZO PARA INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, está aberto o prazo de 10min, para manifestação da intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2024 08:53:34	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	07/01/2025 09:42:02	O fornecedor SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:43:54 horas do dia 07 de Janeiro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Frederico Galindo de Góes

Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos

Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho

Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva

Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: 9277D28882DC4C0B3BE8E4A0163B9E60